

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間および種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
熊本空港国内線別棟新築設計技術協力業務 平成29年10月23日～平成30年03月30日 建設コンサルタント	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年10月20日	大成建設(株) 九州支店 福岡市中央区大手門1-1-7	予算決算及び会計令第102条の4第3項 公募型プロポーザル方式	4,760,574円	4,752,000円	99.8%		
武蔵VOR/DMEカウンターポイズ改修外2件実施設計 平成29年11月01日～平成30年03月23日 建設コンサルタント	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-77	平成29年10月31日	(株)上坂設計 大阪市北区太融寺町3-24	予算決算及び会計令第99条の2 再度の入札をしても落札者がなかったため、随意契約を締結した。	4,189,908円	4,158,000円	99.2%		
鹿児島空港加治木VOR/DME局舎空気調和設備工事外3件実施設計 平成29年10月13日～平成30年02月28日 建設コンサルタント	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-78	平成29年10月12日	(株)新日本設備計画 大阪市中央区備後町3-1-6	予算決算及び会計令第99条の3 再度の入札をしても落札者がなかったため、随意契約を締結した。	4,571,742円	4,536,000円	99.2%		
高松空港貯水槽設置その他工事 平成29年10月31日～平成30年03月16日 土木工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年10月30日	(株)礎建設 仲多度郡まんのう町吉野町3159-2	予算決算及び会計令第99条の2 再度の入札をしても申請がなかったため、随意契約を締結した。	40,895,812円	37,697,400円	92.1%		
関西国際空港電源局舎沈下修正工事 平成29年10月25日～平成29年12月22日 建築工事	千山 善幸 大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76	平成29年10月24日	間瀬建設(株) 吹田市江坂町1-12-10	予算決算及び会計令第99条の2 公告をしても申請がなく、早急に工事をしなければ構造体に多大な影響が出るため随意契約を締結した。	23,857,200円	23,760,000円	99.5%		